

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "34246 Vellmar Sportboden".

Sportboden
1 Sportboden

1. 1 Demontage
 1. 1. 10 Fußleisten demontieren und entsorgen 245 lfm
 1. 1. 20 Ausbau Gerätehülsenabdeckungen 25 St
 1. 1. 30 Ausbau und Entsorgung Fußbodenkonstruktion 1.760 qm
 1. 1. 40 Ausbau und Entsorgung Oberbelag Geräteraume 140 qm
 1. 1. 50 sauberer Schnitt Sportfläche / Nebenraum 25 lfm
 1. 1. 60 Ausbau und Entsorgung Mineralwolle 1.760 qm
 1. 1. 70 Zulage kritische Mineralwolle 1.760 qm
 1. 1. 80 Ausbau Bitumen-Feuchtigkeitssperre 1.760 qm
 1. 1. 90 Kernbohrungen für neue Ballspielpfosten 18 Stck
 1. 1. 100 Bodenhülsen für Ballspielpfosten 18 Stck
 1. 1. 110 Bodenfläche reinigen 1.760 qm
 1. 1. 120 Demontage Übergangsprofile 25 m
1. 2 Einbau
 1. 2. 10 Baustelleneinrichtung, einrichten und räumen der Baustelle 1 Stck
 1. 2. 20 Nivellierplan 1 psch
 1. 2. 30 Voranstrich 1.760 m2
 1. 2. 40 Feuchtigkeitssperre G200 S + AL 1.760 m2
 1. 2. 50 Zulage Abdichtung Bodenhülsen 40 St
 1. 2. 60 Mineralwolldämmung verlegen 1.760 qm
 1. 2. 70 Wärmedämmung aussparen 1.760 qm
 1. 2. 80 flächenelastisches Sportbodensystem 1.760 qm
 1. 2. 90 Zulage Sportboden veränderte Höhe 1.760 qm
 1. 2. 100 Zulage Tribünenverstärkung 180 qm
 1. 2. 110 Sportboden Oberbelag 1.900 qm
 1. 2. 120 Zulage Untergrundvorbereitung Halle/Geräteraum 140 qm
 1. 2. 130 Arretierungsplättchen mit Gewinde 12 Stck
 1. 2. 140 Arretierungsplättchen ohne Gewinde 14 Stck
 1. 2. 150 Boden schleifen 1.760 m2
 1. 2. 160 Spielfeldmarkierungsplan 1 St
 1. 2. 170 Spielfeldmarkierungen 2.600 lfm
 1. 2. 180 Gerätehülsenabdeckung d bis 220 mm liefern und einbauen 40 St
 1. 2. 190 Gerätehülsenabdeckung d =335 mm 5 St
 1. 2. 200 Reinigung des Oberbelages 1.900 qm
 1. 2. 210 Einpflege Geräteraum und Tribüne 200 m2
 1. 2. 220 Oberbelag versiegeln 1.700 qm
 1. 2. 230 Abschlußleiste 70/28 mit liefern und anbringen 245 lfm
 1. 2. 240 Übergangsschiene aus V2A 15 lfm
 1. 2. 250 EK Übergangsprofil mit Elastikeinlage 5 lfm
 1. 2. 260 Fugen an Türzargen usw. dauerelastisch verfugen 20 lfdm
 1. 2. 270 Saugheber liefern 5 St
 1. 2. 280 Multifunktionale Netzpfofen 8 Stck
 1. 2. 290 Kontrollprüfung 1 psch
1. 3 Stundenlohnarbeiten

- 1. 3. 10 Stundenlohnarbeiten 16 Std
- 1. 3. 20 Materialkosten 1 psch
- 1. 3. 30 Zuschlag auf Materialkosten Auf: 0 %