

**Warning:** session\_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896\_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

## **Einzelpositionen zum Projekt "01067 Dresden Einlegeplatten für Lüftungsauslässe herstellen, liefern und einsetzen Alten Parkettboden schleifen, kitten und neu versieren".**

ICD\_LV\_Parkettsanierung Säle

1 Lüftungsauslässe

1. . 10 Musterplatte 1 Stk
1. . 20 Einlegeplatte für Lüftungsauslass 392 Stk
1. . 30 Zulage zu Pos. 01.0020 108 Stk
1. . 40 Einlegeplatte 120x120mm 108 Stk
1. . 50 Blind-Einlegeplatte 120x120mm 108 Stk
1. . 60 Durchsteckhülsen 784 Stk
1. . 70 Steckschlüssel 8 Stk
- 2 Parkettarbeiten
2. 1 Saal 2.129
2. 1. 10 Boden schleifen 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 20 Zusatzschliff 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 30 Oberfläche kitten 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 40 Oberfläche grundieren 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 50 Oberfläche versiegeln 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 70 Zulage Schleifen 550 m
2. 1. 80 Korkstreifen ergänzen 50 m
2. 1. 90 Anschlussfugen 150 m
2. 1. 100 Türstopper 40 Stk
2. 1. 110 Fugen abdichten 100 m
2. 1. 120 Einlegeplatten demontieren 114 Stk
2. 1. 130 Erstpflge 1.145,450 m<sup>2</sup>
2. 1. 140 Staubschutz 1 psch
2. 1. 150 Facharbeiterstunden 5 Std
2. 2 Saal 2.128
2. 2. 10 Boden schleifen 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 20 Zusatzschliff 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 30 Oberfläche kitten 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 40 Oberfläche grundieren 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 50 Oberfläche versiegeln 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 70 Zulage Schleifen 105 m
2. 2. 80 Korkstreifen ergänzen 15 m
2. 2. 90 Anschlussfugen 30 m
2. 2. 100 Türstopper 15 Stk
2. 2. 110 Fugen abdichten 40 m
2. 2. 120 Einlegeplatten demontieren 66 Stk
2. 2. 130 Erstpflge 361,700 m<sup>2</sup>
2. 2. 140 Staubschutz 1 psch
2. 2. 150 Facharbeiterstunden 3 Std
2. 3 Saal 2.127
2. 3. 10 Boden schleifen 358,300 m<sup>2</sup>
2. 3. 20 Zusatzschliff 358,300 m<sup>2</sup>
2. 3. 30 Oberfläche kitten 358,300 m<sup>2</sup>

- 2. 3. 40 Oberfläche grundieren 358,300 m<sup>2</sup>
- 2. 3. 50 Oberfläche versiegeln 358,300 m<sup>2</sup>
- 2. 3. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 358,300 m<sup>2</sup>
- 2. 3. 70 Zulage Schleifen 100 m
- 2. 3. 80 Korkstreifen ergänzen 15 m
- 2. 3. 90 Anschlussfugen 30 m
- 2. 3. 100 Türstopper 15 Stk
- 2. 3. 110 Fugen abdichten 40 m
- 2. 3. 120 Einlegeplatten demontieren 48 Stk
- 2. 3. 130 Erstpflege 358,300 m<sup>2</sup>
- 2. 3. 140 Staubschutz 1 psch
- 2. 3. 150 Facharbeiterstunden 3 Std
- 2. 4 Saal 2.126
- 2. 4. 10 Boden schleifen 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 20 Zusatzschliff 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 30 Oberfläche kitteln 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 40 Oberfläche grundieren 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 50 Oberfläche versiegeln 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 70 Zulage Schleifen 120 m
- 2. 4. 80 Korkstreifen ergänzen 35 m
- 2. 4. 90 Anschlussfugen 90 m
- 2. 4. 100 Türstopper 25 Stk
- 2. 4. 110 Fugen abdichten 60 m
- 2. 4. 120 Einlegeplatten demontieren 66 Stk
- 2. 4. 130 Erstpflege 497,200 m<sup>2</sup>
- 2. 4. 140 Staubschutz 1 psch
- 2. 4. 150 Facharbeiterstunden 3 Std
- 2. 5 Saal 2.125
- 2. 5. 10 Boden schleifen 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 20 Zusatzschliff 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 30 Oberfläche kitteln 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 40 Oberfläche grundieren 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 50 Oberfläche versiegeln 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 70 Zulage Schleifen 80 m
- 2. 5. 80 Korkstreifen ergänzen 10 m
- 2. 5. 90 Anschlussfugen 25 m
- 2. 5. 100 Türstopper 25 Stk
- 2. 5. 110 Fugen abdichten 35 m
- 2. 5. 120 Einlegeplatten demontieren 56 Stk
- 2. 5. 130 Erstpflege 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 5. 140 Staubschutz 1 psch
- 2. 5. 150 Facharbeiterstunden 3 Std
- 2. 6 Saal 2.124
- 2. 6. 10 Boden schleifen 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 20 Zusatzschliff 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 30 Oberfläche kitteln 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 40 Oberfläche grundieren 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 50 Oberfläche versiegeln 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 70 Zulage Schleifen 80 m
- 2. 6. 80 Korkstreifen ergänzen 10 m
- 2. 6. 90 Anschlussfugen 25 m
- 2. 6. 100 Türstopper 25 Stk

- 2. 6. 110 Fugen abdichten 35 m
- 2. 6. 120 Einlegeplatten demontieren 42 Stk
- 2. 6. 130 Erstpflege 297,300 m<sup>2</sup>
- 2. 6. 140 Staubschutz 1 psch
- 2. 6. 150 Facharbeiterstunden 3 Std
- 2. 7 Saal Galerie 2.58
- 2. 7. 10 Boden schleifen 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 20 Zusatzschliff 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 30 Oberfläche kitten 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 40 Oberfläche grundieren 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 50 Oberfläche versiegeln 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 60 Mehrpreis für Wasserlack mit Nanopartikeln 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 70 Zulage Schleifen 120 m
- 2. 7. 80 Korkstreifen ergänzen 35 m
- 2. 7. 90 Anschlussfugen 90 m
- 2. 7. 100 Türstopper 35 Stk
- 2. 7. 110 Fugen abdichten 58 m
- 2. 7. 120 Erstpflege 516,450 m<sup>2</sup>
- 2. 7. 130 Staubschutz 1 psch
- 2. 7. 140 Facharbeiterstunden 3 Std
- 2. 8 Treppen
  
- 2. 8. 10 Alte Tritt- und Setzstufen schleifen 8 Stk
- 2. 8. 20 Oberfläche kitten 8 Stk
- 2. 8. 30 Oberfläche grundieren 8 Stk
- 2. 8. 40 Trittstufe 3x versiegeln 8 Stk
- 2. 8. 50 Setzstufe 3x versiegeln 8 Stk
- 2. 8. 60 Fugen abdichten 8 Stk
- 2. 8. 70 Antirutschgummi 8 Stk
- 2. 8. 80 Facharbeiterstunden 3 Std